

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN: LPE-SEDESO-DIR-001-2018

ACTA DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL: LPE-SEDESO-DIR-001-2018

CONVOCATORIA: 001

RELATIVO: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO IMPERMEABLE (FABRICADO CON CEMENTO IMPERCEM O SIMILAR) DE 8 CMS. DE ESPESOR, RESISTENCIA F'c=150 KG/CM2, CONCRETO DE 10 CM. DE REVENIMIENTO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO EN COLOR NATURAL, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y GEO-REFERENCIA CON LEVANTAMIENTO EN LÍNEA BASE DE COLOCACIÓN DEL BIEN E INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIOS.

EN VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE: OTHÓN P. BLANCO, BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO, JOSÉ MARÍA MORELOS, TULUM Y LÁZARO CÁRDENAS.

FECHA: CD. CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 17 DE AGOSTO DE 2018

SIENDO LAS 14:00 HORAS EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA ANTES MENCIONADA, EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN Y OBRA CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y DE ACUERDO A LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES CELEBRADO EL DÍA 14 DE AGOSTO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES, REPRESENTANTES OFICIALES INVITADOS AL ACTO Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE.

EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PROCEDIÓ A COMUNICAR A LOS PRESENTES LO SIGUIENTE:

LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, REALIZARON LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

REVISADA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y COMPROBANDO QUE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE CALIFICA COMO SOLVENTE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE LA PROPOSICIÓN DE LA SIGUIENTES EMPRESAS:

EMPRESA	IMPORTE DE OBRA
MAQUIMIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..	16'549,433.11

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DETERMINA QUE POR REUNIR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y HABER SIDO LA PROPUESTA EVALUADA COMO SOLVENTE Y CONSIDERANDO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DETERMINÓ ADJUDICAR LA OBRA A LA EMPRESA MAQUIMIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$ 16'549,433.11 (DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.) CON IVA.

CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 96 DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS ENTRE EL DÍA 27 AGOSTO DE 2018 Y LA FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN SERÁ EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN PROGRAMA RESPECTIVO.

0000035

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN: LPE-SEDESO-DIR-001-2018**

**ACTA DE FALLO**

LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES LAS DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA, DEL INCISO E) DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.





EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO.

CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. DICHO ANTICIPO SERÁ ENTREGADO VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

LA PRESENTE ACTA SIRVE PARA ESTA EMPRESA COMO EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE A FIRMAR EL CONTRATO NO. : SEDESO-DIR-PF-001-2018, EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2018 A LAS 13:00 HORAS, EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SI NO FUERE ASÍ SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN MÁS BAJA. SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

A CONTINUACIÓN Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON IMPLÍCITOS FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS SIGUIENTES PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL EVENTO:

POR LO QUE UNA VEZ LEÍDA Y RATIFICADA SE PROCEDE A SU FIRMA, PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES QUE CORRESPONDAN, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL PROPIO DÍA QUE LLEVA POR FECHA, POR LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON:

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES		
NO.-	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS (EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NO.)
1	ARQ. JUAN CARLOS MUÑOZ CÁZARES	
2	MTRO. MIGUEL ALBERTO COLORADO LAZARO	
3	REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO.	
4	MAQUIMIR CONSTRUCCIONES	
5	GRUPO CONSTRUCTOR PINEDA GARCÍA S.A DE C.V.	
6	ICAPMEX OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO S.A DE C.V.	

0000036

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN: LPE-SEDESO-DIR-001-2018

ACTA DE FALLO

7	E3 C.S.A DE C.V.	

0000033

*[Handwritten signatures and initials]*