



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. LOPE-IFEQROO-FAM-035-2020
ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA: 002

OBRA: (S004) CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL EDIFICO DE LABORATORIOS Y TALLERES 1 EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR, EN LA LOCALIDAD DE BACALAR EN EL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

I.- Antecedentes:

I.1- Los recursos son de origen estatal autorizados por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, mediante oficio número IFEQROO/DA-FAMSUP-004.2020 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2020, FAM REMANENTES FAM DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN NIVEL SUPERIOR 2019.

TABLA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DE LA OBRA	PROCEDIMIENTO	MODALIDAD	FECHA DE CONVOCATORIA	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
(S004) CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL EDIFICO DE LABORATORIOS Y TALLERES 1 EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR, EN LA LOCALIDAD DE BACALAR EN EL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	LOPE-IFEQROO-FAM-035-2020	Licitación Pública Nacional	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020 a las 09:00 hrs.	19 de mayo de 2020 a las 09:00 hrs.

I.2.- Posteriormente con fecha 26 de mayo del 2020 a las 09:00 hrs, se llevó a efecto el acto de apertura de las proposiciones de la licitación citada.

II.- Lugar y Fecha:

En la ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 14:00 hrs. del día 08 de Junio de 2020 y en atención a lo dispuesto en la Convocatoria Pública Nacional 002 de fecha 15 de Mayo de 2020 y el oficio de diferimiento DP/DLOPYE/286/2020 de fecha 29 de mayo del 2020, se reunieron en la sala de licitaciones de este Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO) con el siguiente;

III.- Objeto:

Emitir el fallo del presente procedimiento en apego a lo estipulado en el Artículo 35 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, así como en las bases del presente procedimiento.

IV.- Actuaciones:

En la hora y fecha antes citada, se reunieron en la sala de licitaciones del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, ubicada en Avenida Insurgentes No. 386, los servidores públicos: C. Ing. Carlos Daniel Vázquez Castillo, Jefe del Departamento de Licitación de Obra Pública y Equipamiento (responsable de la evaluación de las propuestas), para las actuaciones relativas al presente fallo.

El personal del IFEQROO designado para presidir este acto, en apego al Artículo 35 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Quintana Roo hace del conocimiento de los presentes el resultado de la evaluación de las propuestas, así como del fallo inapelable del procedimiento.



QUINTANA ROO
ESTADO DEL ESTILO
2016 • 2022



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. LOPE-IFEQROO-FAM-035-2020

ACTA DE FALLO

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo **FALLA** a favor de la empresa:

EMULSIONES ASFÁLTICAS DE LA BAHÍA S.A. DE C.V.

Lo anterior en virtud de que es considerada solvente debido a que logró reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por este instituto y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

VI.- La empresa se compromete a firmar el contrato de obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado, con número: **LP-IFEQROO-EMULSIONES-FAMSUPREM-OB-032/2020**, para la ejecución de la obra señalada según el siguiente desglose:

NO	OBRA	IMPORTE	16% IVA	TOTAL	PLAZO	PERIODO
1	(S004) CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL EDIFICO DE LABORATORIOS Y TALLERES 1 EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR, EN LA LOCALIDAD DE BACALAR EN EL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	\$1,320,208.95	\$211,233.43	\$1,531,442.38	45 DN	15 DE JUNIO DE 2020 AL 29 DE JULIO DE 2020
		\$1,320,208.95	\$211,233.43	\$1,531,442.38		

El instituto otorgará un anticipo del 30% del monto contratado, desglosado de la siguiente manera:

NO	OBRA	IMPORTE	16% IVA	TOTAL
1	(S004) CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL EDIFICO DE LABORATORIOS Y TALLERES 1 EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR, EN LA LOCALIDAD DE BACALAR EN EL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	\$396,062.68	\$63,370.03	\$459,432.71
		\$396,062.68	\$63,370.03	\$459,432.71

VII.- Así mismo la empresa contratista, deberá presentar las garantías siguientes:

VII.1.- De la Correcta Aplicación del Anticipo.

La empresa ganadora deberá presentar a la firma del contrato una fianza a favor del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, por el **100% del anticipo otorgado** con un importe de **\$459,432.71 (Son: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos 71/100 M.N.)**.

VI.2.- Garantía de Cumplimiento/Vicios Ocultos del Contrato.

La empresa ganadora deberá presentar a la firma del contrato una fianza a favor del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, por el **10% del monto contratado** con un importe de **\$153,144.24 (Son: Ciento Cincuenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 24/100 M.N.)**.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. LOPE-IFEQROO-FAM-035-2020

ACTA DE FALLO

Una vez concluida las obligaciones contractuales, entrará en vigor la presente fianza de conformidad con lo dispuesto por la **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**; para responder tanto de los defectos de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, la cual tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de entrega-recepción de la obra.

Así mismo el contratista antes de la firma del contrato deberá presentar en la Dirección Jurídica de este Instituto, la opinión positiva del SAT sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales actualizada.


La empresa adjudicada, deberá presentar el mismo día de la firma de contrato, en la Dirección de Política y Control Financiero de este Instituto, su recibo y factura, para la liberación de su anticipo; en caso contrario, este Instituto no se hará responsable de los atrasos que ocurran para la liberación de anticipos y se considerará como causas imputables al contratista.

La adjudicación obliga al contratista y a la convocante a la firma del contrato correspondiente del día **08 de Junio de 2020 al 10 de Junio de 2020**, en la Dirección Jurídica del **Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo** ubicada en Avenida Insurgentes No. 386. Col. 20 de Noviembre, ciudad Chetumal, Quintana Roo.

Se da por terminado el presente acto el día 08 de Junio del 2020. Para constancia y efectos legales inherentes, firman la presente acta quienes intervienen.

FIRMAS POR LA DEPENDENCIA (IFEQROO)

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez.
Director de Planeación.
Responsable de la Emisión de Fallo.



Ing. Carlos Daniel Vázquez Castillo.
Jefe del Departamento de Licitación de Obra Pública y Equipamiento.
Responsable de la Evaluación de las Proposiciones.

